

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK: NAIK TARAF SEKOLAH TUNAS BAKTI (L), JERANTUT, PAHANG

Tarikh Tender Ditutup **Jenis Tender** **Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil** **Anggaran**
Yang Ditetapkan **Jabatan**

Tarikh : 29.05.2014 **BUMIPUTERA** CIDB Gred : G7
A1 Kategori : B
Pengkhususan: B04

Jam : 12.00 Tgh Hari

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
B/43		G7	BP	33,833,000.00	115 minggu
14/43		G7	BP	32,106,437.50	—
15/43	N	G7	BP	32,980,288.00	130 minggu
16/43	R	G7	BP	33,800,000.00	130 minggu
17/43	LI	G7	BP	31,661,750.00	130 minggu
18/43	Ti	G7	BP	32,195,375.00	130 minggu
19/43	Gi	G7	BP	34,389,908.00	130 minggu
20/43	F	G7	BP	32,448,800.00	130 minggu
21/43	M	G7	BP	38,438,037.52	24 bulan
22/43	H	G7	BP	33,701,231.45	130 minggu
23/43	x	G7	BP	35,273,018.80	130 minggu
24/43	Sh	G7	BP	37,513,677.46	20 bulan

Sebanyak (43) tender yang telah dijual dan sebanyak (43) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00ggh seperti terjadual di atas.

(Pengerusi)

NAMA: ASRUL HAKIM B. GHAZALI

Penolong Setiausaha

JAWATAN: Bahagian Pembangunan dan Penswastaaan

Kementerian Kerja Raya

TARIKH : 26 MEI 2014

* Tidak tarikh tempoh siap.

(Ahli)

NAMA: DATIN ANIYAH BINTI RAMLI

JAWATAN: PEMBANTU TADBIR N22

TARIKH: 26 MEI 2014

30

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK: NAIK TARAF SEKOLAH TUNAS BAKTI (L), JERANTUT, PAHANG

Tarikh Tender Ditutup **Jenis Tender** **Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan** **Anggaran Jabatan**

Tarikh : 29.05.2014

**BUMIPUTERA
A1**

CIDB Gred : G7
Kategori : B
Pengkhususan: B04

Jam : 12.00 Tgh Hari

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
25/43		G7	BP	31,928,562.50	126 minggu
26/43		G7	BP	35,264,479.20	130 minggu
27/43		G7	BP	33,590,809.16	126 minggu
28/43		G7	BP	39,409,395.40	130 minggu
29/43		G7	BP	31,858,409.05	130 minggu
30/43		G7	BP	34,600,402.44	130 minggu
31/43		G7	BP	31,979,495.30	130 minggu
32/43		G7	BP	33,384,500.00	130 minggu
33/43		G7	BP	34,771,839.60	130 minggu
34/43		G7	BP	46,685,685.50	96 minggu
35/43		G7	BP	34,192,794.00	130 minggu
36/43		G7	BP	33,982,113.80	130 minggu

Sebanyak (43) tender yang telah dijual dan sebanyak (42) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00.00 seperti terjadual di atas.

Nasrul Hakim
(Pengerusi)

NAMA: NASRUL HAKIM B. GHAZALI
Penolong Setiausaha
JAWATAN: Bahagian Pembangunan dan Penawasaan
Kementerian Kerja Raya
TARIKH: 26 MEI 2014

Datin Ainiyah Binti Ramli
(Ahli)

NAMA: DATIN AINIYAH BINTI RAMLI
JAWATAN: PENYELANGTU TAJUK
TARIKH: 26 MEI 2014
30

