

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

**TAJUK: PROJEK KAMPUS LATIHAN INSTITUT KEMAJUAN DESA (INFRA) SAMARAHAN,
SARAWAK, (FASA 1A)**

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 2.9.2015 Jam : 12.00 Tgh Hari	RUNDINGAN TERUS	CIDB Gred : G4 / UPKJ BX / PUKONSA Kategori : CE / KEPALA III / TAJUK 1 Pengkhususan: CE36 / SUB – KEPALA 1 / TAJUK KECIL 7(b)	

Bil.	Nama Kontraktor	Harga (RM)	Tempoh Siap
1/w		2,522,925.00	6 B ^B
2/10		2,352,134.00	5 B.
3/10		2,757,530.00	5 B
4/10		1,819,275.90	6 B
5/10		2,238,188.00	5 B
6/10		1,770,000.00	26 M.
* 7/10		1,872,126.00	5 B.
8/10		2,569,227.00	6 B.
XXX XXX 9/10		2,072,066.00	-
10/10		3,629,470.00	3 B
1			
1			

Sebanyak (12) tender, yang telah dijual dan sebanyak (10) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ... 12.00 ... seperti terjadual di atas.

(Pengerusi)

NURHANISAH BINTI YAHAYA
Penolong Setiausaha
Bahagian Dasar dan Antarabangsa
Kementerian Kerja Raya

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

7.9.2015

(Ahli)

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

MOHD AKHTAR FITRI BIN MOHD SALLEH
PEMBANTU TADBIR (P/O) N12

7/9/15

* KEBENARAN KHAS CIDB.

*** TEMPOR SIAP TIDAK DINYATAKAN DALAM TENDER.

XXX HARGA DALAM PERKAPAN BERBEZA DENGAN ANGKA DI BORANG TENDER.