

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK: KERJA – KERJA MENGECAT SEMULA BAHAGIAN LUAR DAN KERJA – KERJA MELEPA SEMULA LAPISAN KALIS AIR (WATERPROOFING) SERTA KERJA – KERJA BERKAITAN BAGI BANGUNAN BLOK C7, KOMPLEKS C, PUTRAJAYA.

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 30.07.2012 Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	Kelas: D Kepala: II Sub-Kepala: 8 b & 9 (WATERPROFFING) CIDB	

Bil.	Nama Kontraktor	Kelas	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap B-Bulan Minggu
1/14		D	BP	673,098.20	24 M
2/14		D	BP	666,688.86	24 M
3/14		D	B	761,850.00	20 M
4/14		D	BP	775,500.00	24 M
5/14		D	BP	650,754.00	10 M
6/14		D	BP	681,996.00	23 M
7/14		hd D	BP	696,457.00	12 M
8/14		D	BP	724,000.00	8 M
9/14		D	BP	1,458,450.00	24 M
10/14		D	BP	1,250,000.00	4 B
11/14		D	BP	672,100.00	12 M
12/14		D	BP	719,400.00	18 M

Sebanyak (¹⁴ 14) tender yang telah dijual dan sebanyak (¹⁴ 14) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam seperti terjadual di atas.

(Pengerusi)

(Ahli)

NAMA: MOHD FADLY B. LASMAN
Penolong Setiausaha
Bahagian Pembangunan Dan Penswastaan
Kementerian Kerja Raya

NAMA:
JAWATAN:

TARIKH : 30/7/2012

TARIKH: 30/7/12

