

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

TAJUK: MENAIKTARAF ARAS JALAN CHUKAI KE AIR PUTIH KM 11 – KM 14, SG. PINANG, TERENGGANU (FASA 1 : MENYIAPKAN BAKI KERJA YANG TINGGAL).


Tarikh Tender Ditutup Jenis Tender Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan Anggaran Jabatan

Tarikh : ~~03-09-2012~~ ^{10/9/2012} TERHAD/
TERPILIH

Jam : 12.00 Tgh Hari

Bil.	Nama Kontraktor	Kelas	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap M=bulan B=Bulan
1/10		B	BP	7,250,250.00	72 M
2/10		B	BP	7,296,244.50	18 B
3/10		B	BP	7,451,717.17	18 B
4/10		B	BP	7,759,689.00	18 B
5/10		B	BP	7,420,912.00	18 B
6/10		B	BP	7,443,856.00	18 B
7/10		B	BP	7,235,571.30	18 B
8/10		B	BP	6,778,968.30	72 M
9/10		B	BP	6,959,000.00	18 B
10/10		B	BP	7,070,510.00	78 M
/					
/					

Sebanyak (10) tender yang telah dijual dan sebanyak (10) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12 : 00 pm seperti terjadual di atas.


.....
(Pengerusi)

NAMA: **NORHUSNI JULIANA BT HUSSIN**
JAWATAN: **Pendana Setiausaha (K) 2**
TARIKH : 10/9/12


.....
(Ahli)

NAMA: **Mohammad Farhan Bin Kamari**
JAWATAN: **Pembantu Tadbir Kew (W17)**
TARIKH: 10 SEPTEMBER 2012