

**JADUAL TENDER KERJA**  
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

**TAJUK: PEMASANGAN ELEKTRIK BAGI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH BANGUNAN  
KAMPUS POLITEKNIK KOTA KINABALU, SABAH (FASA 1)**

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 20.11.2014 Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	CIDB Gred : G4-G7 Kategori : ME Pengkhususan: E04, E06	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
1/12		G7	bp	1,250,991.00	37 minggu
2/12		G6	bp	1,031,000.00	37 minggu
3/12		G7	bp	1,071,790.00	37 minggu
4/12		G4	bp	987,734.00	37 minggu
5/12		G7	bp	=	37 minggu
6/12		G7	bp	943,278.00	37 minggu
7/12		G7	bp	963,407.00	37 minggu
8/12		G7	bp	968,390.00	37 minggu
9/12		G7	bp	1,009,631.00 1,000,230.00	37 minggu
10/12		G7	bp	1,008,230.00	37 minggu
11/12		G7	bp	1,112,672.00	37 minggu
12/12		G7	bp	971,050.00	37 minggu

Sebanyak (14) tender yang telah dijual dan sebanyak (12) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam ..... 12.00 tgh ..... seperti terjadual di atas.

(Pengerusi)

(Ahli)

NAMA NORHAIZAN BT NIK JAAFAR  
Penolong Setiausaha (K) 3

JAWATAN:

TARIKH:

NAMA : NOR AZURA BT ABDUL GHANI  
Pembantu Tadbir (K) W17

JAWATAN:

TARIKH:

\* Harga + Jumlah Harga dalam perolehan, kelas dan jabatan dan Borang Tender