

SULIT

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

**TAJUK: PEMBINAAN BANGUNAN BARU BLOK PENTADBIRAN DAN LAIN - LAIN KEMUDAHAN
DI PEJABAT PELAJARAN DAERAH JELI, KELANTAN**

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 27.08.2020 Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	CIDB Gred : G7 Kategori : B Pengkhususan : B01 dan B04	
ATAU PUKONSA Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 4			
ATAU UPKJ Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 2(b)			

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
1/70				12,988,000.00	104m
2/70				12,699,000.00	104m
3/70				13,800,000.00	104m
4/70				14,246,141.00	104m
5/70				12,318,795.00	104m
6/70				13,433,300.00	104m
7/70				12,968,968.00	104m
8/70				11,688,900.00	104m
9/70				11,670,007.00	104m
10/70				12,040,123.30	104m
11/70				23,955,957.50	104m
12/70				11,985,627.60	104m

Sebanyak (~~70~~) tender yang telah dijual dan sebanyak (70) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.30. pagi seperti terjadual di atas.

(Pengerusi)

NAMA : ZOLFADLI BIN OMAR
Jurutera Awam (J44)
Bahagian Sekretariat
JAWATAN : Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia

TARIKH : 10/9/2020

(Ahli)

NAMA LAURA ANNE ANAK LAWRENCE
Penolong Jurutera (JA29)
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
JAWATAN : Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia

TARIKH : 10.09.2020

SULIT

SULIT

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)


**TAJUK: PEMBINAAN BANGUNAN BARU BLOK PENTADBIRAN DAN LAIN - LAIN KEMUDAHAN
DI PEJABAT PELAJARAN DAERAH JELI, KELANTAN**

<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 27.08.2020 Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	CIDB Gred : G7 Kategori : B Pengkhususan : B01 dan B04	
		ATAU PUKONSA Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 4	
		ATAU UPKJ Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 2(b)	

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
13/20				11,189,000.00	104 m
14/20				13,500,000.00	104 m
15/20				11,788,369.00	104 m
16/20				11,888,888.00	104 m
17/20				12,699,957.00	104 m
18/20				18,391,962.00	104 m
19/20				11,783,581.15	104 m
20/20				11,895,326.00	104 m
21/20				13,500,000.00	104 m
22/20				12,071,363.00	104 m
23/20				13,160,800.00	102 m
24/20				12,649,900.00	104 m

Sebanyak () tender yang telah dijual dan sebanyak (70) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9.30 p.m. seperti terjadual di atas.


.....
(Pengerusi)


.....
(Ahli)

NAMA : **ZOLFADLI BIN OMAR**
Jurutera Awam (J44)
Bahagian Sekretariat
JAWATAN : Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
TARIKH : 16/9/2020

NAMA : **LAURA ANNE ANAK LAWRENCE**
Penolong Jurutera (JA29)
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
TARIKH : 10/9/2020

SULIT

a) Per tender tidak bernadatangani pada borang dokumen tender

SULIT

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

**TAJUK: PEMBINAAN BANGUNAN BARU BLOK PENTADBIRAN DAN LAIN - LAIN KEMUDAHAN
DI PEJABAT PELAJARAN DAERAH JELI, KELANTAN**


<u>Tarikh Tender Ditutup</u>	<u>Jenis Tender</u>	<u>Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan</u>	<u>Anggaran Jabatan</u>
Tarikh : 27.08.2020 Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	CIDB Gred : G7 Kategori : B Pengkhususan : B01 dan B04	
ATAU PUKONSA Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 4 ATAU UPKJ Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 2(b)			

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
25/20				11,800,800.00	104M
26/20				13,467,100.00	104M
27/20				13,465,962.00	104 -
28/20				11,843,444.40	104M
29/20				12,237,787.70	104M
30/20				11,504,387.00	104M
31/20				11,966,729.00	104M
32/20				17,977,265.00	104M
33/20				11,872,482.30	104M
34/20				14,855,067.00	104M
35/20				14,254,900.00	104M
36/20				10,840,888.88	104M

Sebanyak () tender yang telah dijual dan sebanyak (70) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9:30 P.M. seperti terjadual di atas.


.....
(Pengerusi)

NAMA : ZOLFADLI BIN OMAR
Jurutera Awam (J44)
Bahagian Sekretariat
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
JAWATAN :
TARIKH : 10/9/2020


.....
(Ahli)

NAMA : LAURA ANNE ANAK LAWRENCE
Penolong Jurutera (JA29)
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
JAWATAN :
TARIKH : 10/09/2020

Ringkasan tender dipalangkan

SULIT

SULIT

JADUAL TENDER KERJA
(Untuk Disediakan Oleh Jawatankuasa Pembuka Tender)

**TAJUK: PEMBINAAN BANGUNAN BARU BLOK PENTADBIRAN DAN LAIN - LAIN KEMUDAHAN
DI PEJABAT PELAJARAN DAERAH JELI, KELANTAN**


Tarikh Tender Ditutup	Jenis Tender	Kelas/Tajuk/Tajuk Kecil Yang Ditetapkan	Anggaran Jabatan
Tarikh : 27.08.2020 Jam : 12.00 Tgh Hari	BUMIPUTERA	CIDB Gred : G7 Kategori : B Pengkhususan : B01 dan B04	
ATAU PUKONSA Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 4 ATAU UPKJ Class A, Head II, Sub-Head 2 (a) & 2(b)			

Bil.	Nama Kontraktor	Gred	Taraf (Bumiputera / Bukan Bumiputera)	Harga (RM)	Tempoh Siap
37/70				10,860,000.00	104 m
38/70				14,142,000.00	104 m
39/70				11,634,290.00	104 m
40/70				11,703,257.00	104 m
41/70				-	-
42/70				13,940,800.00	104 m
43/70				11,449,460.00	104 m
44/70				12,688,995.30	-
45/70				11,942,587.10	104 m
46/70				11,659,689.00	104 m
47/70				11,799,345.20	104 m
48/70				15,000,000.00	104 m

Sebanyak () tender yang telah dijual dan sebanyak (70) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 9:30 pagi seperti terjadual di atas.


.....
(Pengerusi)

NAMA : ZOLFADLI BIN OMAR
Jurutera Awam (J44)
Bahagian Sekrelariat
JAWATAN : Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
TARIKH : 10/9/2020


.....
(Ahli)

NAMA : LAURA ANNE ANAK LAWRENCE
Penolong Jurutera (JA29)
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan
JAWATAN : Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
TARIKH : 10/09/2020

1) setyeh 1 Bahagian B (Borang Tender) tidak dilampirkan.
2) Tidak nyatakan tempoh siap
3) Tidak nyatakan tempoh siap

SULIT